ACORDO TRIPARTIDO
Entre
Gabinete de Reconstrugdo Pés-Ciclone Idai

a Organizagdo Internacional para as Migragées
E
MARIA JOAO
Bairro MATADOURO,, Distrito da Beira, Provincia de Sofala

PREAMBULO

CONSIDERANDO que o Gabinete de Reconstrugdo Pés-Ciclone Idai (GREPOC); representado por Luis Paulo Mandlate,
Director Executivo do GREPOC;

CONSIDERANDO que, a Organizagdo Internacional para as Migragdes (OIM), a seguir designado como (Parceiro de
Implementacgdo), actuando através da sua Missdo em Mogambique, Rua Joseph Ki Zerbo 139, Sommerschield,
Maputo, representada por Laura Tomm Bonde, Chefe da Misséo;

CONSIDERANDO que, o Agregado Familiar beneficidrio com No. de Obra|10163|2023, localizado no bairro
MATADOURO, Distrito de Beira, Provincia de Sofala, representado por MARIA JOAO, com poderes suficientes para
este acto;

O presente Acordo de Participagdo é celebrado no dmbito da subcompente 1 - Recuperagdo de Habitacdo do Ciclone
Idai e Kenneth, sub-componente 1 - Recuperagdo de Habitagdo, para Recuperagdo Resiliente de Casas afectadas pelo
ciclone IDAI, conforme indicado nos Termos de Referéncia para a Contratagdo dos Parceiros de Implementagdo, e sera
regido pelas seguintes clausulas:

ARTIGO 1¢
Objetivo e Resultados

1. O presente Acordo de Participagdo tem como objetivo estabelecer as condigGes gerais da relagdo entre as partes
envolvidas na implementagdo do Projecto de Recuperagdo e Resiliéncia de Emergéncia do Ciclone Idai e Kenneth
(CERRP), subcomponente 1 - Recuperagdo de Habitagdo, no fornecimento de Casa Nucleo Evolutiva Convencional
para MARIA JOAO, localizado no bairro MATADOURO, Posto Administrativo de INHAMIZUA, Distrito da Beira, ‘
Provincia de Sofala, de acordo com os projectos fornecidos pelo Gabinete de Reconstrugédo Pés-Ciclone (GREPOC).

2. A colaboragio entre as partes tera como principais resultados a construgdo de uma Casa Nucleo Evolutiva
Convencional, que também inclui a assistencia técnica através de artesdos locais.

ARTIGO 22
Responsabilidades das partes

1. A assisténcia direta do GREPOC ao Agregado familiar serd prestada no terreno através do Parceiro de
Implementacio, que terd as seguintes responsabilidades:

a.
b.

Identificar o artes3o e grupo de trabalho responsavel pela execugéo da obra;

Preparar um plano de implementagdo local em coordenagdo com grupos de agregados familiares na
localidade;

Recolher os materiais do fornecedor e aloca-los no local de intervencao;

Assegurar a correcta aplicagdo dos materiais em obra, dentro dos prazos definidos;

Conforme pedido, fornecer orientagdo/formagdo continua durante o curso do projeto, para os membros do
agregado familiar na construgio de habitagdes resilientes;

As obras ter3o inicio efetivo ap6s a data de assinatura deste contrato;

Quaisquer potenciais atrasos deverdo ser comunicados por escrito ao beneficiario antes do final estimado dos
trabalhos.

Ades3o as normas e cédigos de conduta anexos ao presente Acordo de Participagdo;

Implementar todas as medidas de mitigagdo resultantes dos Riscos Ambientais e Sociais identificados durante
a intervengdo;

Informar o agregado familiar MARIA JOAO sobre os termos e condi¢des de assisténcia antes de iniciar a
intervencgao.
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2. Responsabilidades do agregado familiar MARIA JOAO - No. de Obra|10163|2023

a) MARIA JOAO Confirma que estdo autorizados a representar o agregado familiar com No. de
Obra|10163|2023 referido ao presente Acordo de Participagdo;

b) O Agregado familiar concorda que as obras podem ser realizadas em nome do GREPOC pelo Parceiro de
Implementagao;

c) O agregado familiar foi informado pelo Parceiro de Implementagdo e GREPOC antes do inicio da
implementago e esta satisfeito por compreender e concordar com os termos e condi¢Ses da assisténcia;

d) Participar na orientagdo para os membros do agregado familiar na construgéo de habitacdo resiliente;

e) Participar no planeamento feito pelo GREPOC e Parceiro de Implementagdo para a implementagdo local da
assisténcia em coordenagdo com grupos de familias da localidade;

f) Remover ou assegurar os bens pessoais e domésticos antes do inicio dos trabalhos de construgdo. O Parceiro
de Implementagdo do GREPOC n3o se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos em bens pessoais ou
domésticos;

g) Deixar o dmbito dos trabalhos definidos no pacote de assisténcia Casa Nucleo Evolutiva Convencional a
realizar na sua propriedade localizada no Bairro MATADOURO;

h) Facilitar o acesso ao pessoal de inspegdo;

i) O agregado familiar assume a responsabilidade de garantir que os materiais fornecidos séo utilizados
exclusivamente para a reconstrugdo da sua casa e compromete-se a ndo os vender para fins ndo relacionados
com a reconstrugdo da sua casa.

j) O agregado familiar pode registar reclamagdes através do Mecanismo de Reclamacdo/Queixas do Projecto a
qualguer momento;

k) A familia pode anular o Acordo de Participagdo a qualquer momento por escrito. Neste caso, o GREPOC e o
Parceiro de Implementag3o cessardo as obras e removerdo pessoal, equipamento e materiais do local.

I) O GREPOC ndo serad responsavel pelos custos tempordrios de deslocagdo dos beneficidrios durante a
reconstrugdo das suas casas.

m) Os Beneficirios, se necessario, com a ajuda dos seus familiares e/ou da autoridade local, serdo responsaveis
por deslocamentos temporarios, durante a reconstrugdo ou reabilitagdo das suas habitaces.

ARTIGO 32
1. O prazo de execugio das obras abrangidas pelo presente Acordo de Participagdo ndo poderd exceder dois meses
contado da data de assinatura do acordo tripartite.

ARTIGO 4¢
Anticorrupgao

2. Para os efeitos da Lei 6/2004 de 17 de Junho, cada parte concorda em agir sob uma politica pela qual as familias
ou os representantes do Parceiro de Implementacdo evitem qualquer conflito de seus interesses sob este Acordo
de Participagao.

3. No cumprimento do nimero anterior, cada parte tomara precaugdes para impedir que o agregado familiar ou os
Parceiros de Implementacdo providenciem, recebam ou oferegam dinheiro ou bens ou outras prestagdes
destinadas a influenciar a decis3o das partes sob deste Acordo de Participacéo.

4. Sem prejuizo das disposi¢des do presente Acordo de Participagdo pelo contrério, nenhuma disposi¢ao deverd ser
interpretada ou aplicada de modo a exigir que qualquer das Partes faca, ou se abstenha de fazer, qualquer acto
que constitua uma violagdo de uma lei e/ou regulamento. Cada uma das Partes concorda, respetivamente:

a) Que n3o, directa ou indirectamente, no dmbito do presente Acordo de Participagdo e na actividade que
aqui decorre, ofereca, prometa pagar ou autorizar a doagdo de dinheiro ou qualquer outra propriedade de
valor a um funcionario do governo (incluindo, mas ndo se limitando a, instrumentalidades pertencentes a
funcionarios do Estado), a qualquer funcionério ou funcionario de uma organizagdo publica internacional, a
qualquer partido politico ou oficial do mesmo, ou a qualquer candidato a cargo politico.

ARTIGO 52
Rescisdo e Resolugdo de Litigios
1. O presente Acordo de Participagdo pode ser rescindido por qualquer uma das partes, dando a outra parte um pré-

aviso de pelo menos dez (10) dias.
2. Em caso de rescisio, as partes tomardo as medidas apropriadas para levar os resultados sob este Acordo de

Participacdo a uma conclusdo rapida e ordenada.
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3. Qualquer litigio entre OIM e o Agregado Familiar MARIA JOAO com No. de Obra|10163|2023, relativo a
interpretagdo ou aplicagdo do presente Acordo de Participagdo ou outros aspectos ndo abrangidos pelo presente
Acordo de Participacdo seréa resolvido através de negociagdo ou de outras formas de resolucdo acordada que
envolva peritos técnicos do GREPOC e da Assisténcia Técnica.

4. Todas as decisdes e acordos entre as partes serdo registados por escrito e assinados pelos presentes.

Na cidade daBejra, no.dia 5 de agosto de 2024.
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