ACORDO TRIPARTIDO
Entre
Gabinete de Reconstrucdo Pés-Ciclone Idai

a Organizagdo Internacional para as Migracoes
E
INES MICHONE
Bairro PONTA GEA, Distrito da Beira, Provincia de Sofala

PREAMBULO

CONSIDERANDO que o Gabinete de Reconstrugdo Pés-Ciclone Idai (GREPOC); representado por Luis Paulo Mandlate,
Director Executivo do GREPOC;

CONSIDERANDO que, a Organizacdo Internacional para as MigracGes (OIM), a seguir designado como (Parceiro de
Implementagio), actuando através da sua Missdo em Mocambique, Rua Joseph Ki Zerbo 139, Sommerschield,
Maputo, representada por Laura Tomm Bonde, Chefe da Miss3o;

CONSIDERANDO que, o Agregado Familiar beneficidrio com No. de Obra|5978)2023, localizado no bairro PONTA
GEA, Distrito de Beira, Provincia de Sofala, representado por INES MICHONE, com poderes suficientes para este acto;

O presente Acordo de Participacdo é celebrado no ambito da subcompente 1 - Recuperacdo de Habitagdo do Ciclone
Idai e Kenneth, sub-componente 1 - Recuperacdo de Habitagdo, para Recuperacdo Resiliente de Casas afectadas pelo
ciclone IDAI, conforme indicado nos Termos de Referéncia para a Contratagdo dos Parceiros de Implementagdo, e sera
regido pelas seguintes clausulas:

ARTIGO 1¢
Objetivo e Resultados

1. O presente Acordo de Participagdo tem como objetivo estabelecer as condi¢des gerais da relagdo entre as partes
envolvidas na implementagdo do Projecto de Recuperagido e Resiliéncia de Emergéncia do Ciclone Idai e Kenneth
(CERRP), subcomponente 1 - Recuperacdo de Habitacdo, no fornecimento de Casa Nucleo Evolutiva Convencional
para INES MICHONE, localizado no bairro PONTA GEA, Posto Administrativo de CHIVEVE, Distrito da Beira,
Provincia de Sofala, de acordo com os projectos fornecidos pelo Gabinete de Reconstrugdo Pés-Ciclone (GREPOC]).

2. A colaboragdo entre as partes terd como principais resultados a construgdo de uma Casa Nicleo Evolutiva
Convencional, que também inclui a assistencia técnica através de artesdos locais.

ARTIGO 22
Responsabilidades das partes

1. A assisténcia direta do GREPOC ao Agregado familiar serd prestada no terreno através do Parceiro de
Implementacdo, que terd as seguintes responsabilidades:

a.
b.

Identificar o artesdo e grupo de trabalho responsavel pela execucdo da obra;

Preparar um plano de implementagdo local em coordenacdo com grupos de agregados familiares na
localidade;

Recolher os materiais do fornecedor e aloca-los no local de intervengio;

Assegurar a correcta aplicagdo dos materiais em obra, dentro dos prazos definidos;

Conforme pedido, fornecer orientagdo/formagio continua durante o curso do projeto, para os membros do
agregado familiar na construgdo de habitagGes resilientes;

As obras terdo inicio efetivo apds a data de assinatura deste contrato;

Quaisquer potenciais atrasos deverdo ser comunicados por escrito ao beneficiario antes do final estimado dos
trabalhos.

Adesdo as normas e coédigos de conduta anexos ao presente Acordo de Participagdo;

Implementar todas as medidas de mitigagdo resuitantes dos Riscos Ambientais e Sociais identificados durante
a intervencao;

Informar o agregado familiar INES MICHONE sobre os termos e condigdes de assisténcia antes de iniciar a
intervenc3o.

2. Responsabilidades do agregado familiar INES MICHONE - No. de Obra| 5978|2023
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a) INES MICHONE Confirma que estdo autorizados a representar o agregado familiar com No. de
Obra 5978|2023 referido ao presente Acordo de Participacao;

b} O Agregado familiar concorda que as obras podem ser realizadas em nome do GREPOC pelo Parceiro de
Implementagio;

c) O agregado familiar foi informado pelo Parceiro de Implementagdo e GREPOC antes do inicio da
implementagio e esta satisfeito por compreender e concordar com os termos e condi¢des da assisténcia;

d) Participar na orientacdo para os membros do agregado familiar na construgio de habitacdo resiliente;

e) Participar no planeamento feito pelo GREPOC e Parceiro de Implementacdo para a implementagéo local da
assisténcia em coordenagdo com grupos de familias da localidade;

f) Remover ou assegurar os bens pessoais e domésticos antes do inicio dos trabalhos de construgo. O Parceiro
de Implementagdo do GREPOC ndo se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos em bens pessoais ou
domésticos;

g) Deixar o ambito dos trabalhos definidos no pacote de assisténcia Casa Nucleo Evolutiva Convencional a
realizar na sua propriedade localizada no Bairro PONTA GEA;

h) Facilitar o acesso ao pessoal de inspecdo;

i} O agregado familiar assume a responsabilidade de garantir que os materiais fornecidos sdo utilizados
exclusivamente para a reconstrugdo da sua casa e compromete-se a ndo os vender para fins ndo relacionados
com a reconstrugdo da sua casa.

j) O agregado familiar pode registar reclamacées através do Mecanismo de Reclamacgdo/Queixas do Projecto a
qgualquer momento;

k) A familia pode anular o Acordo de Participacdo a qualquer momento por escrito. Neste caso, 0 GREPOC e o
Parceiro de Implementagdo cessardo as obras e removerdo pessoal, equipamento e materiais do local.

I[) O GREPOC ndo sera responsavel pelos custos temporarios de deslocagdo dos beneficidrios durante a
reconstrucdo das suas casas.

m) Os Beneficidrios, se necessario, com a ajuda dos seus familiares e/ou da autoridade local, serdo responsaveis
por deslocamentos temporarios, durante a reconstrugdo ou reabilitagdo das suas habitagGes.

ARTIGO 3¢
O prazo de execu¢do das obras abrangidas pelo presente Acordo de Participagdo ndo deve exceder o prazo do
Projecto (CERRP) em que esta inserido {Setembro de 2024).

ARTIGO 42
Anticorrupgdo
Para os efeitos da Lei 6/2004 de 17 de Junho, cada parte concorda em agir sob uma politica pela qual as familias
ou os representantes do Parceiro de Implementagdo evitem qualquer conflito de seus interesses sob este Acordo
de Participac3o.
No cumprimento do nimero anterior, cada parte tomara precaugdes para impedir que o agregado familiar ou os
Parceiros de Implementacdo providenciem, recebam ou oferecam dinheiro ou bens ou outras prestagbes
destinadas a influenciar a decisdo das partes sob deste Acordo de Participagdo.
Sem prejuizo das disposi¢cdes do presente Acordo de Participagdo pelo contrario, nenhuma disposigdo devera ser
interpretada ou aplicada de modo a exigir que qualquer das Partes faca, ou se abstenha de fazer, qualquer acto
que constitua uma violagdo de uma lei e/ou regulamento. Cada uma das Partes concorda, respetivamente:
a) Que ndo, directa ou indirectamente, no dmbito do presente Acordo de Participacdo e na actividade que
aqui decorre, oferega, prometa pagar ou autorizar a doagdo de dinheiro ou qualquer outra propriedade de
valor a um funciondario do governo (incluindo, mas ndo se limitando a, instrumentalidades pertencentes a
funcionarios do Estado), a qualquer funcionario ou funciondrio de uma organizagdo publica internacional, a
qualquer partido politico ou oficial do mesmo, ou a qualquer candidato a cargo politico.

ARTIGO 52
Rescisdo e Resolucgdo de Litigios
. O presente Acordo de Participagdo pode ser rescindido por qualquer uma das partes, dando a outra parte um pré-
aviso de pelo menos cinco (5) dias.
Em caso de rescisdao, as partes tomardo as medidas apropriadas para levar os resultados sob este Acordo de
Participagdo a uma conclusao rapida e ordenada.
. Qualquer litigio entre OIM e o Agregado Familiar INES MICHONE com No. de Obra|5978|2023, relativo a
interpretacdo ou aplicacdo do presente Acordo de Participagdo ou outros aspectos ndo abrangidos pelo presente
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Acordo de Participagio serd resolvido através de negociagdo ou de outras formas de resolugdo acordada que
envolva peritos técnicos do GREPOC e da Assisténcia Técnica.
4. Todas as decisdes e acordos entre as partes serdo registados por escrito e assinados pelos presentes.

Na cidade da Beira, no dia 26 de margo de 2024,
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Chefe do Subescritério IOM Beira No. de Obra|5978|2023
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Yadav Prasad Mainali Nome:

Gestor/a do Programa de Abrigo da OIM
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