ACORDO TRIPARTIDO
Entre
Gabinete de Reconstrucdo Pés-Ciclone Idai

a Organizagdo Internacional para as Migragoes
E
CARLA CRISTINA JOAO
Bairro CHOTA, Distrito da Beira, Provincia de Sofala

PREAMBULO

CONSIDERANDO que o Gabinete de Reconstrugio Pos-Ciclone Idai (GREPOC); representado por Luis Paulo Mandlate,
Director Executivo do GREPOC;

CONSIDERANDO que, a Organizagdo Internacional para as Migragdes (OIM), a seguir designado como (Parceiro de
Implementagdo), actuando através da sua Missdo em Mogambique, Rua loseph Ki Zerbo 139, Sommerschield,
Maputo, representada por Laura Tomm Bonde, Chefe da Miss3o;

CONSIDERANDO que, o Agregado Familiar beneficidrio com No. de Obra|2428|2023, localizado no bairro CHOTA,
Distrito de Beira, Provincia de Sofala, representado por CARLA CRISTINA JOAO, com poderes suficientes para este

acto;

O presente Acordo de Participagdo é celebrado no dmbito da subcompente 1 - Recuperagdo de Habitagdo do Ciclone
Idai e Kenneth, sub-componente 1 - Recuperagdo de Habitagdo, para Recuperagéo Resiliente de Casas afectadas pelo
ciclone IDAI, conforme indicado nos Termos de Referéncia para a Contratagao dos Parceiros de Implementagdo, e sera
regido pelas seguintes clausulas:

ARTIGO 12
Objetivo e Resultados

1. O presente Acordo de Participagdo tem como objetivo estabelecer as condigdes gerais da relagdo entre as partes
envolvidas na implementagdo do Projecto de Recuperagdo e Resiliéncia de Emergéncia do Ciclone Idai e Kenneth
(CERRP), subcomponente 1 - Recuperagio de Habitagdo, no fornecimento de Pacote de reparacdo e retrofit de
telhado para CARLA CRISTINA JOAO, localizado no bairro CHOTA, Posto Administrativo de MUNHAVA, Distrito
da Beira, Provincia de Sofala, de acordo com os projectos fornecidos pelo Gabinete de Reconstrugdo Pés-Ciclone
(GREPOC).

2. Acolaboracdo entre as partes tera como principais resultados a recuperagéo do teto da casa beneficidria por meio
do fornecimento de um Pacote de reparacio e retrofit de tethado, isso inclui o fornecimento de materiais de
construcio para reparacdo de telhado e assistencia técnica através de artesdos locais.

ARTIGO 22
Responsabilidades das partes

1. A assisténcia direta do GREPOC ao Agregado familiar serd prestada no terreno através do Parceiro de
Implementacio, que tera as seguintes responsabilidades:

a.
b.

Identificar o artesdo e grupo de trabalho responsavel pela execugdo da obra;

Preparar um plano de implementagdo local em coordenagdo com grupos de agregados familiares na
localidade;

Recolher os materiais do fornecedor e aloca-los no local de intervengdo;

Assegurar a correcta aplicagio dos materiais em obra, dentro dos prazos definidos;

Conforme pedido, fornecer orientagdo/formagsdo continua durante o curso do projeto, para os membros do
agregado familiar na construgdo de habitagdes resilientes;

As obras ter3o inicio efetivo ap6s a data de assinatura deste contrato;

Quaisquer potenciais atrasos dever3o ser comunicados por escrito ao beneficiario antes do final estimado dos
trabalhos.

Adesdo as normas e codigos de conduta anexos ao presente Acordo de Participagao;

Implementar todas as medidas de mitigagdo resultantes dos Riscos Ambientais e Sociais identificados durante
a intervengao;
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j- Informar o agregado familiar CARIA CRISTINA JOAO sobre os termos e condicBes de assisténcia antes de
iniciar a intervenc3o.

2. Responsabilidades do agregado familiar CARLA CRISTINA JOAO - No. de Obra|2428]2023
a) CARLA CRISTINA JOAO Confirma que estdo autorizados a representar o agregado familiar com No. de
Obra|2428] 2023 referido ao presente Acordo de Participagdo;
b} O Agregado familiar concorda Que as obras podem ser realizadas em nome do GREPOC pelo Parceiro de
lmplementacéo;
¢) O agregado familiar foi informado pelo Parceiro de Implementagdo e GREPOC antes do inicio da

d) Participar na orientag3o para os membros do agregado familiar na construcdo de habita¢do resiliente;

e) Participar no planeamento feitg pelo GREPOC e Parceiro de Implementacio para a implementac3o local da
assisténcia em coordenagio com grupos de familias da localidade;

f)  Remover ou assegurar os bens pessoais e domésticos antes do inicio dos trabalhos de construcdo. O Parceiro
de Implementagdo do GREPOC ndo se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos em bens pessoais ou
domésticos;

g) Deixar 0 mbito dos trabalhos definidos No pacote de assisténcia Pacote de reparagdo e retrofit de telhado a
realizar na sua propriedade localizada no Bairro CHOTA;

h)  Facilitar o acesso 80 pessoal de inspegio;

ARTIGO 3¢
1. 0O prazo de execucdo das obras abrangidas pelo presente Acordo de Participagdo nio deve exceder o prazo do
Projecto (CERRP) em que estd inserido (Setembro de 2024).

ARTIGO 42

2. Para os efeitos da Lei 6/2004 de 17 de Junho, cada parte concorda em agir sob uma politica pela qual as familias
Ou os representantes do Parceiro de Implementac3o evitem qualquer conflito de seus interesses sob este Acordo
de Participac3o.

ARTIGO 5¢
Rescisdio e Resolugdo de Litigios
1. O presente Acordo de Participacdo pode ser rescindido por qualquer uma das partes, dando 3 outra parte um pré-
aviso de pelo menos cinco (5) dias.
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2. Em caso de rescisdo, as partes tomardo as medidas apropriadas para levar os resultados sob este Acordo de

Participacdio a uma conclusdo rapida e ordenada.

3. Qualquer litigio entre OIM e o Agregado Familiar CARLA CRISTINA JOAO com No. de Obra|2428|2023, relativo a
interpretagdo ou aplicagdo do presente Acordo de Participagdo ou outros aspectos ndo abrangidos pelo presente
Acordo de Participacdo sera resolvido através de negociagdo ou de outras formas de resolugdo acordada que
envolva peritos técnicos do GREPOC e da Assisténcia Técnica.

4. Todas as decisdes e acordos entre as partes serdo registados por escrito e assinados pelos presentes.

Na cidade da Beira, no dia 27 de margo de 2024.

v
Por Organizag¢do Internacional p Por Agregado Familiar
Migracdes
//)%ﬂ e coRlarasiwn Yoo
Dinis Z7arias Dinis CARLA CRISTINA JOAO
Chefe do Subescritério IOM Beira No. de Obra| 2428|2023
Testemunhas Testemunhas
- Dario Pereira Nome:

Gestor/a do Programa de Abrigo da OIM
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