ACORDO TRIPARTIDO
Entre
Gabinete de Reconstruc¢do Pés-Ciclone Idai

a Organizagdo Internacional para as Migragoes
E
MARIA JOFRISSE
Bairro TCHONJA, Distrito da Beira, Provincia de Sofala

PREAMBULO
CONSIDERANDO que o Gabinete de Reconstrugdo Pés-Ciclone Idai (GREPOC); representado por Luis Paulo Mandlate,
Director Executivo do GREPOC;

CONSIDERANDO que, a Organizacdo Internacional para as Migracdes (OIM), a seguir designado como (Parceiro de
Implementagdo), actuando através da sua Missdo em Mogambique, Rua Joseph Ki Zerbo 139, Sommerschield,
Maputo, representada por Laura Tomm Bonde, Chefe da Missdo;

CONSIDERANDO que, o Agregado Familiar beneficiario com No. de Obra]10218|2023, localizado no bairro TCHONJA,
Distrito de Beira, Provincia de Sofala, representado por MARIA JOFRISSE, com poderes suficientes para este acto;

O presente Acordo de Participacdo é celebrado no dmbito da subcompente 1 - Recuperagdo de Habitacdo do Ciclone
Idai e Kenneth, sub-componente 1 - Recuperagdo de Habitagdo, para Recuperagdo Resiliente de Casas afectadas pelo
ciclone IDAI, conforme indicado nos Termos de Referéncia para a Contratacdo dos Parceiros de Implementacdo, e sera
regido pelas seguintes clausulas:

ARTIGO 1¢
Objetivo e Resultados
1. O presente Acordo de Participagdo tem como objetivo estabelecer as condigbes gerais da relagdo entre as partes
envolvidas na implementagdo do Projecto de Recuperagdo e Resiliéncia de Emergéncia do Ciclone Idai e Kenneth
(CERRP), subcomponente 1 - Recuperagdo de Habitagdo, no fornecimento de Casa Nticleo Evolutiva Convencional
para MARIA JOFRISSE, localizado no bairro TCHONIJA, Posto Administrativo de NHANGAU, Distrito da Beira,
Provincia de Sofala, de acordo com os projectos fornecidos pelo Gabinete de Reconstrugdo Pés-Ciclone (GREPOC).

2. A colaboragdo entre as partes terda como principais resultados a construgdo de uma Casa Ntcleo Evolutiva
Convencional, que também inclui a assistencia técnica através de artesdos locais.
ARTIGO 22
Responsabilidades das partes
1. A assisténcia direta do GREPOC ao Agregado familiar sera prestada no terreno através do Parceiro de

Implementacdo, que tera as seguintes responsabilidades:

a. Identificar o artesdo e grupo de trabalho responsavel pela execugdo da obra;

b. Preparar um plano de implementagcdo local em coordenagdo com grupos de agregados familiares na
localidade;

c. Recolher os materiais do fornecedor e alocé-los no local de intervengio;

d. Assegurar acorrecta aplicagdo dos materiais em obra, dentro dos prazos definidos;

e. Conforme pedido, fornecer orientagdo/formacdo continua durante o curso do projeto, para os membros do
agregado familiar na construgio de habitagdes resilientes;

f.  Asobras terio inicio efetivo apds a data de assinatura deste contrato;

g. Quaisquer potenciais atrasos deverdo ser comunicados por escrito ao beneficidrio antes do final estimado dos
trabalhos.

h. Adesdo as normas e cédigos de conduta anexos ao presente Acordo de Participagdo;

i. Implementar todas as medidas de mitiga¢do resultantes dos Riscos Ambientais e Sociais identificados durante
a intervencio;

j- Informar o agregado familiar MARIA JOFRISSE sobre os termos e condigdes de assisténcia antes de iniciar a
intervencao.
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2. Responsabilidades do agregado familiar MARIA JOFRISSE - No. de Obra|10218|2023

a) MARIA JOFRISSE Confirma que estdo autorizados a representar o agregado familiar com No. de
Obra|10218]2023 referido ao presente Acordo de Participagdo;

b) O Agregado familiar concorda que as obras podem ser realizadas em nome do GREPOC pelo Parceiro de
Implementag3o;

c) O agregado familiar foi informado pelo Parceiro de Implementagdo e GREPOC antes do inicio da
implementacdo e esta satisfeito por compreender e concordar com os termos e condigdes da assisténcia;

d) Participar na orientagdo para os membros do agregado familiar na construcdo de habitacdo resiliente;

e) Participar no planeamento feito pelo GREPOC e Parceiro de Implementagdo para a implementacdo local da
assisténcia em coordenagdo com grupos de familias da localidade;

f)  Remover ou assegurar os bens pessoais e domésticos antes do inicio dos trabalhos de construgcdo. O Parceiro
de Implementagido do GREPOC ndo se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos em bens pessoais ou
domeésticos;

g) Deixar o dmbito dos trabalhos definidos no pacote de assisténcia Casa Nicleo Evolutiva Convencional a
realizar na sua propriedade localizada no Bairro TCHONIJA;

h) Facilitar o acesso ao pessoal de inspegio;

i) O agregado familiar assume a responsabilidade de garantir que os materiais fornecidos sdo utilizados
exclusivamente para a reconstrugdo da sua casa e compromete-se a ndo os vender para fins ndo relacionados
com a reconstrugdo da sua casa.

j) O agregado familiar pode registar reclamagdes através do Mecanismo de Reclamagdo/Queixas do Projecto a
qualquer momento;

k) A familia pode anular o Acordo de Participagdo a qualquer momento por escrito. Neste caso, o GREPOC e o
Parceiro de Implementagao cessardo as obras e removerdo pessoal, equipamento e materiais do local.

1) O GREPOC n3o sera responsavel pelos custos temporarios de deslocacdo dos beneficiarios durante a
reconstrugdo das suas casas.

m) Os Beneficidrios, se necessario, com a ajuda dos seus familiares e/ou da autoridade local, serdo responsaveis
por deslocamentos temporarios, durante a reconstrucdo ou reabilitagdo das suas habitagdes.

ARTIGO 3¢
1. O prazo de execugdo das obras abrangidas pelo presente Acordo de Participagdo ndo podera exceder dois meses
contado da data de assinatura do acordo tripartite.

ARTIGO 42
Anticorrupgdo

2. Para os efeitos da Lei 6/2004 de 17 de Junho, cada parte concorda em agir sob uma politica pela qual as familias
ou os representantes do Parceiro de Implementagéo evitem qualquer conflito de seus interesses sob este Acordo
de Participagdo.

3. No cumprimento do nimero anterior, cada parte tomara precaugdes para impedir que o agregado familiar ou os
Parceiros de Implementagdo providenciem, recebam ou oferegcam dinheiro ou bens ou outras prestagdes
destinadas a influenciar a decisdo das partes sob deste Acordo de Participaggo.

4. Sem prejuizo das disposi¢es do presente Acordo de Participagdo pelo contrario, nenhuma disposicdo devera ser
interpretada ou aplicada de modo a exigir que qualquer das Partes faca, ou se abstenha de fazer, qualquer acto
que constitua uma violacdo de uma lei e/ou regulamento. Cada uma das Partes concorda, respetivamente:

a) Que n3o, directa ou indirectamente, no dmbito do presente Acordo de Participagdo e na actividade que
aqui decorre, oferega, prometa pagar ou autorizar a doagio de dinheiro ou qualquer outra propriedade de
valor a um funciondrio do governo (incluindo, mas n3o se limitando a, instrumentalidades pertencentes a
funcionirios do Estado), a qualquer funcionario ou funcionario de uma organizacdo publica internacional, a
qualquer partido politico ou oficial do mesmo, ou a qualquer candidato a cargo politico.

ARTIGO 52
Rescisdo e Resolugdo de Litigios

1. O presente Acordo de Participagdo pode ser rescindido por qualquer uma das partes, dando a outra parte um pré-
aviso de pelo menos dez (10) dias.

2. Em caso de rescisdo, as partes tomardo as medidas apropriadas para levar os resultados sob este Acordo de
Participagdo a uma conclusdo rapida e ordenada.

3. Qualquer litigio entre OIM e o Agregado Familiar MARIA JOFRISSE com No. de Obra|10218|2023, relativo a
interpretacdo ou aplicacdo do presente Acordo de Participagdo ou outros aspectos ndo abrangidos pelo presente
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Acordo de Participacdo seré resolvido através de negociagdo ou de outras formas de resolugdo acordada que
envolva peritos técnicos do GREPOC e da Assisténcia Técnica.
4. Todas as decisdes e acordos entre as partes serdo registados por escrito e assinados pelos presentes.

Na cidade da Beira, no dia 10 de Junho de 2024.

Por GREPOC

Luis Paulo Mandlate
Diretor executivo

Por Organizagéio Internacional para as Por Agregado Familiar

Dinis Zac@ Dinis MAR’IA JOFRISSE
Chefe do Subescritério IOM Beira No. de Obra|10218|2023
Testemunhas Testemunhas
; £ s bommenn
Yadav Prasad Mainali Nome: (/ q

Programa de Abrigo da OIM

Pagina 3 of 3



